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A – Część ogólna STWiOR  
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót objętych 
projektem budowlanym remontu konserwatorskiego elewacji budynku Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w 
Krakowie.   
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja techniczna dotyczy robót budowlanych:  
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,  
CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 
CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 
 
1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć następująco: 
1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy; 
2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 

remontu; 
3. dziennik budowy – 

 
dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót; 

4. nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego; 

5. kierownik budowy –  
 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu; 

6. rejestr obmiarów –  
 

Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z numerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inwestora; 

7. budowa - 
 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa; 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami 
reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi    urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu; 

9. plac budowy -  
 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze 
albo prace związane z budową wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.); 

10. sprzęt zmechanizowany -  
 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, be-
toniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o 
napędzie silnikowym; 

11. sprzęt pomocniczy  
 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 



budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, 
taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze; 

12. materiały - 
 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera; 

13. polecenie Inżyniera –  
 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw  związanych z prowadzeniem budowy; 

14. projektant – 
 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej; 

15. przetargowa dokumentacja 
projektowa 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót; 

16. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 

opracowanie techniczne zawierające: 
opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką techniczną 
robót, kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 
danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen robocizny, 
materiałów oraz urządzeń nie objętych cennikami, zbiorcze ze-
stawienie kosztów, kosztorysy analityczne itp.; 

17. nadzór autorski - obejmuje: 
1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 
rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami 
(techniczno-budowlanymi, normami itp.), 
2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 
realizacji, 
3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, 
4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 
technicznym, w rozruchu technologicznym  
i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   do 
osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub 
usługowych. 
Jednostka projektowania odpowiada względem 
zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 
autorskiego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Plac budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego.  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu 
Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 



b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych urządzeń, wykonanie robót 
oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i 
normami, oraz poleceniami Inżyniera. 
 
1.6 . Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę przekazanego mu terenu budowy. 
Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać w 
dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1.  Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  
- w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 



ograniczeniom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi , 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
1.7.2.  Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
1.7.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
1.7.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.8. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 
zawiadomić o tym zamawiającego i projektanta w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji 
lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie wykonywania robót. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej 
oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone 
podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby 
do tego powołane. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych 
wbudowania.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy. 
Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujące się w obszarze placu budowy. 
 
1.13.  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 



1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. Materiały. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 



sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
W czasie transportu i magazynowania należy przestrzegać wymagań podanych przez 
producenta. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach 
i przepisach. 
 
5.1. Opis prac budowlanych. 
 
Roboty przygotowawcze: 
Przygotowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczenia strefy prac budowlanych. 
Ustawienie rusztowań wzdłuż elewacji.  
 



Roboty rozbiórkowe: 
Demontaż istniejących blaszanych parapetów zewnętrznych, zniszczonych ofasowań 
gzymsów oraz elementów wtórnych. 
 
Roboty remontowe i renowacyjne, prace konserwatorskie:  
A. tynki:  
- oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni elewacji, detalu architektonicznego i gzymsów; 
- uzupełnienie ubytków, 
- nałożenie tynków renowacyjnych gładkich i ciągnionych, 
- malowanie elewacji; 
B. elementy metalowe: 
- piaskowanie i oczyszczenie mechaniczne, 
- pokrycie podkładem antykorozyjnym i pomalowanie; 
C. renowacja elementów stolarki; 
- odczyszczenie, uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna, pomalowanie; 
D. renowacja elementów kamiennych; 
E. wymiana parapetów i ofasowań; 
 
UWAGA, WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM 
KONSERWATORSKIM  AUTORSTWA PANI MGR KATARZYNY GABRYŚ-CICHACZ 
(ELEWACJE) ORAZ PANA MGR KAZIMIERZA CZEPIELA (BRAMA GŁÓWNA I 
WIATROŁAP) 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie zewnętrza budynku, szczególnie w strefach wejściowych, 
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania, 
- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoż.,  
- usunięcie zdemontowanych elementów, 
- wywiezienie materiałów z robót rozbiórkowych, 
- wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 
 
6. Obmiar robót. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Odbiorom częściowym podlegają roboty ulegające zakryciu. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomu wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymagają tego innej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
Jednostką obmiarową dla układania przewodów elektrycznych jest metr, a dla montażu 
osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów jest sztuka. 



 
6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót,  a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
7. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
8. Przepisy związane. 

 Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w tym 
Dz. U. nr 80 poz. 718 z 27.03. 2003 

 Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać obiekty i ich usytuowanie 

Dz. U. z 12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r o 
zagospodarowaniu przestrzennym  

Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 
1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz Nr 133 poz. 885 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki  
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów 
obiektów  budowlanych, przy realizacji 
których jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego  

MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28 

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o 
ochronie i kształtowaniu środowiska  
 

Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, Nr 90, poz. 446, z 1996 
r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz 1997 r. Nr 
133 poz. 885 

 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o 
ochronie przyrody  
 

Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 
1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, 
poz. 272 oraz Nr 54, poz. 349 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie zakresu 
opracować geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących  
w budownictwie  

Dz. U. Nr 25 poz. 133 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej  

Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Nr 
27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o 
normalizacji  

Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 471 



 Ustawa o badaniach i certyfikacji  
 

Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 
1997 r. Nr 104, poz. 661 

 Zarządzenie Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 
maja 1994 r.  w sprawie ustalenia 
wykazu wyrobów podlegających  
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem  

MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, 
poz. 295, Nr 48, poz. 463 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej  

M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych  

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych  

Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 17.09.1999 w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  pracy przy 
urządzeniach i instalacjach 
energetycznych   

Dz. U.Nr 80, poz. 912, z.1999 r 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 
dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej  

Dz. U.  Nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych  

Wydawnictwo Arkady 1989 r. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

 PN-65/B-50505  
 

Rusztowania budowlano-montażowe robocze, 
metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania i 
badania techniczne i eksploatacja. 

 PN-70/9082-03  
 

Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne 
wykonania i odbioru 

 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  
techniczne przy odbiorze. 

 PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-86/B-01811  
 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania 

 PN-88/B-06250  Beton zwykły 
 PN-63/B-6251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki 
 PN-EN-10200,1996 Stal. Klasyfikacja. 
 PN-82/H-9315 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-B-06200 (1997) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 



 PN-B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

 PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

 PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne 
 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki 
 PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
 PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
 PN-82/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynku. 
 PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-82/B-03430 Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3. 
 PN-80/C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 

do układania na stałe. Przewody o powłoce i izolacji 
poliwinitowej, okrągłe. 

 PN –EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.  

 PN-IEC 60364-5-525              
 

Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie  
obciążalności przewodów i kabli 

 PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 
 i budowa 

 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Wymagania 
dotyczące zestawów badanych w  
pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 PN-83/E-06305 Elektryczne  oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania 
i badania 

 PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  
o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie  
znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 PN-85/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
 PN-92/E05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przeciwporażeniowa 
 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
 EN 50173 „Okablowanie strukturalne budynków” 
 EN 50167  „Okablowanie poziome” 
 EN 50168  – „Okablowanie pionowe” 
 EN 50169  „Okablowanie krosowe i stacyjne” 
 TSB 67  „Pomiary systemów okablowania strukturalnego” 
 PN-E-08390-1:1996  Systemy alarmowe. Terminologia, 
 PN-E-08390/5:proj.  

 
Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 
Wymagania i badania sygnalizatorów, 

 PN-93/E-08390/11  
 

- Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. 
Postanowienia ogólne, 

 PN-93/E-08390/, 
 

- Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze –
Parametry funkcjonalne i metody badań 

 PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 



 PN-93/E-08390/14  
 

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady 
stosowania 

 PN-E-08390/22:. 
 

Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 
Ogólne wymagania i badania czujek 

 PN-EN 501130-1:proj.  
 

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Wymagania ogólne, 

 PN-EN 501131-6:proj.  Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Zasilacze 

 PN-EN 501130-5:proj.  Systemy Alarmowe. Próby środowiska. 
 PN-EN 501131-1:proj.  

 
Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Wymagania ogólne, 

 PN-EN 501130-4:proj.  
 

Systemy Alarmowe. Kompatybilność 
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. 
Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych, 

 PN-EN 501136-1-1:proj.  
 

Systemy Alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji 
alarmu. Wymagania ogólne dotyczące systemów, 

 
 
 



B – warunki szczegółowe STWiOR 
 
I. ST – B – 01    Roboty rozbiórkowe    CPV 45111300-1 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót objętych 
projektem budowlanym remontu elewacji budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.   
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST – B – 01, obejmują: 
- demontaż istniejących blaszanych parapetów zewnętrznych,  
- demontaż zniszczonych ofasowań gzymsów; 
 
1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. 
- zgodnie z określeniami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy zakończyć   wszystkie   
roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania; 
b)  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru; 
c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,  który  nie 
narusza konstrukcji istniejącego obiektu; 
d)  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych; 
 
2. Materiały 
- zgodnie z warunkami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 
3.   Sprzęt 
Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, 
łomów, wiertarek udarowych, wciągarek ręcznych lub elektrycznych i itp.  
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4.   Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.   Wykonanie robót 
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
b) Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do 
minimum rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 
c) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalania się innego. 



d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie 
jak najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia 
usuwać z terenu prac rozbiórkowych . 
e) Elementy przeznaczone do odzysku demontować z zachowaniem należytej ostrożności i 
do czasu ich ponownego wbudowania składować we wskazanym miejscu. 
f) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) 
powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą w/w 
odpadów komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach umowy 
dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich 
wywiezieniem. Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu 
na wysypisko zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 
g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a 
następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam 
spalić. Nie dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 
h) Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru (o prędkości powyżej 10 m/s). 
 
6.   Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   Podstawa płatności 
- zgodnie z warunkami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 
8.  Przepisy  związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie H); 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
- pozostałe podane zostały w części ogólnej specyfikacji; 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 



II. ST – B – 02    Prace konserwatorskie: 
Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7; Tynkowanie  CPV 45410000-4;  
Roboty malarskie CPV 45440000-3; 
 
1. WSTĘP. 
1. 1.  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące prac 
wykończeniowych  związanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. 

 
1. 2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót objętych 
projektem budowlanym remontu elewacji budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.   

 
1. 3.   Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST – B – 02, obejmują: 
- renowację tynków na powierzchniach ścian oraz na detalach architektonicznych, 
- renowację elementów metalowych i kamiennych  
- renowację elementów stolarki, 
- odtworzenie fragmentów gzymsu, odtworzenie kroksztyn, 
- wymianę parapetów i ofasowań; 
 
1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. 
- zgodnie z określeniami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy zakończyć   wszystkie   
roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania; 
b)  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru; 
c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,  który  nie 
narusza konstrukcji istniejącego obiektu; 
d)  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych; 
 
2. Materiały 
- zgodnie z warunkami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 
3.   Sprzęt 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4.   Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
UWAGA, WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM 
KONSERWATORSKIM  AUTORSTWA PANI MGR KATARZYNY GABRYŚ-CICHACZ 
(ELEWACJE) ORAZ PANA MGR KAZIMIERZA CZEPIELA (BRAMA GŁ.  I WIATROŁAP) 



5.1. Tynkowanie. 
Ściany murowane pokryć tynkami zewnętrznymi wykonywanymi na mokro. Odbiór tynków 
wykonanych ręcznie i mechanicznie: ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia 
powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
podano w tabeli poniżej: 
 
Kat. 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

  pionowego poziomego  

0 
I 
Ia  

nie podlegają sprawdzeniu  

II  
nie większe niż 4 
mm na długości   
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 3 mm na 
1 m  

nie większe niż 4 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)  

nie większe niż 4 
mm na 1m 

 

III  
nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości  

nie większe niż 3 mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 
powierzchni pomiędzy 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki tip.)  

nie większe niż 3 mm 
na na 1 m  

IV 

IVf  

IV w  

nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 1,5 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4tnm, w po-
mieszczeniach powyżej 3,5 
m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2 mm 
na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
II—IV nie powinny być większe niż na całej wysokości kondygnacji — 10 mm 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż - dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm. 
Powierzchnia tynku powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze świadczące o niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża; 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych po-
winna wynosić dla tynków: 
- wapiennych: 0,010 MPa 
- cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych: 0,025 MPa 
- gipsowych: 0,040 MPa  
- cementowych: 0,050 MPa   
 



5.2 Roboty malarskie. 
Malowanie farbami fasadowymi w kolorze podanym w opracowaniu. Należy przed 
rozpoczęciem prac wykonać próbki na elewacji i uzgodnić z powołaną Komisją 
Konserwatorską. Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez trzy dni nie może spaść poniżej + 1°C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian 
można wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, elektrycznych, usunięciu 
usterek na tynkach. 
Przygotowanie podłoży: podłoże z tynków cementowo-wapiennych i renowacyjnych – ubytki i 
uszkodzenia  powinny być naprawione przez wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną lub 
w przypadku tynków szerokotorowych wskazaną przez producenta tynku. 
Wykonanie powłok malarskich: powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących, powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Odbiór podłoża: zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem czyścić. Kontrola stanu technicznego powierzchni do 
malowania powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie 
wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości; 
Odbiór robót malarskich: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające 
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania; sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie, 
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru; sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 
sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża; sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 
polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 
miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Badania powłok malarskich należy przeprowadzić po siedmiu dniach, przeprowadzić przy 
temperaturze powietrza nie niższej od +5°C i przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy ze wzorcem.  

 
5.3 Prace konserwatorskie, roboty remontowe i renowacyjne. 
Prace konserwatorskie należy poprzedzić działaniami zmierzającymi do usunięcia przyczyn 
zniszczeń obiektu wykonywanymi w korelacji z pracami remontowo-budowlanymi. W ramach 
prac remontowych niezbędna jest wymiana obróbek blacharskich, zewnętrznych parapetów 
blaszanych i rur spustowych. 
 
Prace konserwatorskie przy elewacji polegać winny na zachowaniu i ochronie formy oraz 
sylwety zewnętrznej bryły budynku. Zaleca się ochronę kompozycji, artykulacji, zachowanie 
elementów wystroju i utrzymanie podziałów stolarki okiennej. Fasadę należy utrzymać 
zgodnie ze stanem obecnym - przeprowadzić konserwację powierzchni elewacji, detalu 
architektonicznego, elementów kamiennych i metalowych oraz stolarki zgodnie z 
opracowanym programem konserwatorskim. 
 
UWAGA, Prace konserwatorskie udokumentować w formie fotograficznej i opisowej. 
 



Postępowanie konserwatorskie: 
 
A. Tynki i powłoki farb elewacyjnych: Tynki i elementy detalu architektonicznego oczyścić 
z wtórnych i łuszczących się farb oraz  zanieczyszczeń pochodzenia wielkomiejskiego; 
uzupełnić szczeliny, wypełnić spękania ścian; nałożyć tynki renowacyjne, założyć preparat 
gruntujący pod nową powłokę barwną, pomalować. Utrzymać tynki w partiach dobrze 
zachowanych.  
Wykonać próby kolorystyczne w celu wyboru właściwej barwy powłoki farby elewacyjnej 
bezpośrednio na ścianie elewacji. Założyć nową powłokę malarską farby opartej na 
naturalnych, mineralnych składnikach, która jest hydrofobowa i w znacznym stopniu 
przepuszczalna dla pary wodnej lub farby krzemoorganicznej dopuszczonej do użycia przy 
renowacji budynków zabytkowych.  
 
B. Elementy kamienne: Powierzchnie elementów oczyścić z luźnych, nie związanych 
naleciałości i zanieczyszczeń. Usunąć wtórne nawarstwienia, zaprawy, osłabione spoiny. 
Wzmocnić chemicznie osłabione partie kamienia. Oczyścić powierzchnię kamienia z 
nawarstwień z zastosowaniem preparatu czyszczącego lub na sucho metodą delikatnego 
piaskowania, np. urządzeniem typu Rotec, techniką piaskowania z użyciem rotacyjnego 
strumieniowania. Doczyścić mechaniczne za pomocą szczotek plastikowych. W miejscach 
najbardziej zabrudzonych można zastosować doczyszczenie dwoma metodami. Uzupełnić 
ubytki zaprawą mineralną dobraną kolorystycznie. Uzupełnić spoiny zaprawą. Impregnować 
powierzchnie preparatem hydrofobizującym.  
 
C. Elementy metalowe: Wszystkie elementy metalowe wypiaskować, doczyścić 
mechanicznie z nalotów i korozji. Uzupełnić ubytki. Zastosować podkład antykorozyjny, 
następnie pokryć farbą nawierzchniową.  
 
D. Stolarka drzwiowa i okienna. Odczyścić  powierzchnie z odspojonych powłok 
malarskich, uzupełnić ubytki szpachlą do drewna. Zagruntować, pomalować.  
Przywrócić pierwotną kolorystykę bramy głównej i wiatrołapu – istniejące powłoki odczyścić 
przez oszlifowanie. Uzupełnić ubytki w strukturze drewna. Malować zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w programie konserwatorskim. W bramie głównej zrekonstruować brakującą 
klamkę, istniejące zasuwy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, naoliwić. W wiatrołapie 
zlikwidować prowizoryczne metalowe listwy przymykowe, zastąpić listwą drewnianą, 
wymienić gałkę na mosiężną.  
 
6.   Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   Podstawa płatności 
- zgodnie z warunkami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 
8.  Przepisy  związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie H); 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
- pozostałe podane zostały w części ogólnej specyfikacji; 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


