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A — Czes$¢ ogodlna STWIOR

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku
Panstwowej Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu konserwatorskiego elewacji budynku Panstwowej
Ogolnoksztatcacej Szkoly Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w
Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Specyfikacja techniczna dotyczy rob6t budowlanych:
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe,

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1. |zamawiajacy - udzielajacy zamédwienia wykonawcy;

2. |wykonawca - przyjmujgcy zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontu;

3. |dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot;

4. |nadzér techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robét, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego;

5. | kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;

6. |rejestr obmiaréw — Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z numerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora;

7. |budowa - jest to wykonywanie obiekiu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa;
8. |roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu

budowlanego Ilub jego czesci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi  urzadzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiekiu;

9. |plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnoéci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowg wytwarzanie na budowie
elementéw  prefabrykowanych, skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.);

10. | sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzagdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, be-
toniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o
napedzie silnikowym;

11. | sprzet pomocniczy to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét




budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne,
taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze;

12.

materiaty -

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera;

13.

polecenie Inzyniera —

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

14.

projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

15.

przetargowa  dokumentacja

projektowa

czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot;

16.

dokumentacja
kosztorysowa -

projektowo-

opracowanie techniczne zawierajgce:

opis techniczny wraz z niezbedng charakterystyka techniczng
roboét, kosztorys szczegbtowy wraz z protokétem uzgodnien
danych wyjsciowych do kosztorysu, analiza cen robocizny,
materiatdw oraz urzgdzen nie objetych cennikami, zbiorcze ze-
stawienie kosztéw, kosztorysy analityczne itp.;

17.

nadzor autorski -

obejmuije:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnosciag
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami
(techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupetnienie szczegétdbw dokumentacji projektowej oraz
wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizaciji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatbw i konstrukcji przewidzianych w dokumentaciji

projektowe;,
4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym

i w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub
ustugowych.
Jednostka projektowania odpowiada wzgledem
zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Plac budowy musi byé wyposazony w tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t oraz w dodatkowe srodki ochronne zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajacego.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w

kosztorysie.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot,




b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu
f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanych urzgadzen, wykonanie robét
oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami, oraz poleceniami Inzyniera.

1.6 . Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy.
Kierownicy robdt i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w
dzienniku budowy swoje oswiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
- wrobotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych



ograniczeniom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi ,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy
robot.

1.7.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 + 3 nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego i projektanta w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robét.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione i opatrzone
podpisem osoby dokonujgcej zapiséw i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby
do tego powotane.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Prezentowany zakres rob6t nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste, lakiery) muszg by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. znajdujace sie w obszarze placu budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materiaty.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, Swiadectw i aprobat celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosc¢ do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatdw nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez
producenta.

5. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wykonanie robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spetniaé réwniez wymagania podane w Polskich Normach
i przepisach.

5.1. Opis prac budowlanych.
Roboty przygotowawcze:

Przygotowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczenia strefy prac budowlanych.
Ustawienie rusztowan wzdtuz elewacji.



Roboty rozbiérkowe:
Demontaz istniejgcych blaszanych parapetow zewnetrznych, zniszczonych ofasowan
gzymsoéw oraz elementéw wtérnych.

Roboty remontowe i renowacyjne, prace konserwatorskie:

A. tynki:

- oczyszczenie z zabrudzen powierzchni elewacji, detalu architektonicznego i gzymsoéw;
- uzupetnienie ubytkow,

- natozenie tynkéw renowacyjnych gtadkich i ciggnionych,

- malowanie elewaciji;

B. elementy metalowe:

- piaskowanie i oczyszczenie mechaniczne,

- pokrycie podktadem antykorozyjnym i pomalowanie;

C. renowacja elementow stolarki;

- odczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw szpachlg do drewna, pomalowanie;
D. renowacja elementéw kamiennych;

E. wymiana parapetow i ofasowan;

UWAGA, WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROGRAMEM
KONSERWATORSKIM AUTORSTWA PANI MGR KATARZYNY GABRYS-CICHACZ
(ELEWACJE) ORAZ PANA MGR KAZIMIERZA CZEPIELA (BRAMA GLOWNA |
WIATROLAP)

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie zewnetrza budynku, szczeg6lnie w strefach wejsciowych,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,
- usuniecie zdemontowanych elementéw,

- wywiezienie materiatéw z robét rozbidrkowych,

- wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wynikltych w czasie trwania robét,

- przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

6. Obmiar robét.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty ulegajgce zakryciu.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomu wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwie dla danych rob6t nie wymagaja tego innej, objetosci beda wyliczone w m
jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
Jednostkg obmiarowag dla ukfadania przewoddéw elektrycznych jest metr, a dla montazu
osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéw jest sztuka.
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6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

stosowany w czasie obmiaru robdt bedag

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, atakze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. Przepisy zwigzane.

Prawo budowlane
Dz. U. nr 80 poz. 718 z 27.03. 2003

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac obiekty i ich usytuowanie

Dz. U. z12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
zagospodarowaniu przestrzennym

0
1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz Nr 133 poz. 885

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy realizacji
ktorych jest wymagane ustanowienig
inspektora nadzoru inwestorskiego

MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28

Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami w tym

Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i ksztattowaniu srodowiska

Dz. U. 21994 r. Nr 49, poz. 196, Nr 90, poz. 446, z 1996
r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz 1997 r. Nr
133 poz. 885

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o
ochronie przyrody

Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z
1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43,
poz. 272 oraz Nr 54, poz. 349

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie zakresu
opracowac¢ geodezyjno-kartograficznych
obowigzujagcych
w budownictwie

Dz. U. Nr 25 poz. 133

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0

Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Nr

ochronie przeciwpozarowej

27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
normalizacji

0

Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 471




Ustawa o badaniach i certyfikaciji

Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z
1997 r. Nr 104, poz. 661

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20
maja 1994 r. w sprawie ustalenig
wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenig
tym znakiem

MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28,
poz. 295, Nr 48, poz. 463

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennikd
budowy oraz tablicy informacyjnej

M.P.Nr22z1995r., poz. 29

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
drogach publicznych

0

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatébw Budowlanych w|
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Dz. U.Nr13zdn. 10.04.1972r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia  17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy|
urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych

Dz. U.Nr 80, poz. 912, z.1999 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z
dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny|
odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony,
przeciwporazeniowej

Dz. U. Nr81zdn.26.11.1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbiorul
rob6t budowlano-montazowych

Wydawnictwo Arkady 1989 r.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle.  Wymaganial
i badania przy odbiorze

PN-65/B-50505 Rusztowania budowlano-montazowe robocze,
metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania i
badania techniczne i eksploatacja.

PN-70/9082-03 Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne

wykonania i odbioru

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-01811

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania

PN-88/B-06250

Beton zwykly

PN-63/B-6251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-89/H-84023-06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-EN-10200,1996

Stal. Klasyfikacja.

PN-82/H-9315

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06200 (1997)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru.




PN-B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03150 Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-71/B-10080

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne

PN-72/B-10122

Roboty oktadzinowe. Suche tynki

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-82/B-02402

Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynku.

PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-03430

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m°.

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-87/E-90056

Przewody elekiroenergetyczne ogblnego przeznaczenial
do ukfadania na state. Przewody o powtoce i izolaciji
poliwinitowej, okragte.

PN —EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 11
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-5-525

Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodéw i kabli

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-91/E-05160/01

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Wymaganial
dotyczace zestawdw badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymaganial
i badania

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

0 izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-85/E-02033

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-92/E05009/41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-93/E-05009/443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”

EN 50167 ,Okablowanie poziome”

EN 50168 — ,Okablowanie pionowe”

EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”

TSB 67 L,Pomiary systeméw okablowania strukturalnego”

PN-E-08390-1:1996

Systemy alarmowe. Terminologia,

PN-E-08390/5:proj.

Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania sygnalizatoréw,

PN-93/E-08390/11

- Systemy  alarmowe. Wymagania  ogolne.
Postanowienia ogéine,

PN-93/E-08390/,

- Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan

PN-93/E-08390/13

Systemy alarmowe. Wymagania srodowiskowe,




PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady|
stosowania

PN-E-08390/22:.

Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe,
Ogb6lne wymagania i badania czujek

PN-EN 501130-1:pro;.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Wymagania ogdlne,

PN-EN 501131-6:pro;.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Zasilacze

PN-EN 501130-5:pro;.

Systemy Alarmowe. Proby srodowiska.

PN-EN 501131-1:proj.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Wymagania ogdline,

PN-EN 501130-4:pro;.

Systemy Alarmowe. Kompatybilnosé
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobow,
Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemaéw
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych,

PN-EN 501136-1-1:proj.

Systemy Alarmowe. Systemy i urzgdzenia transmisiji
alarmu. Wymagania ogélne dotyczace systemow,




B — warunki szczegotowe STWiOR

I.ST-B-01 Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku Panstwowej
Ogoblnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu elewacji budynku Panstwowej Ogoélnoksztatcacej Szkoty
Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 01, obejmuja:
- demontaz istniejgcych blaszanych parapetéw zewnetrznych,
- demontaz zniszczonych ofasowan gzymsow;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce, teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP, zapoznaé pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania;

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca robdét powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposéb, ktéry nie
narusza konstrukcji istniejgcego obiektu;

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;

2. Materiaty
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogélnej specyfikaciji.

3. Sprzet

Prace prowadzi¢ przy uzyciu pit recznych, mtotkbw o masie do 2 kg, przecinakoéw stalowych,
toméw, wiertarek udarowych, wciggarek recznych lub elektrycznych i itp.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

b) Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ograniczenie do
minimum rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

¢) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania sie innego.



d) Odpaddw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktérej zostajg uzyskane, lecz mozliwie
jak najszybciej usung¢ poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezgco, gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia
usuwac z terenu prac rozbiérkowych .

e) Elementy przeznaczone do odzysku demontowaé¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
do czasu ich ponownego wbudowania sktadowa¢ we wskazanym miejscu.

f) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych)
powstate w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w
odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy
dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadbéw przed ich
wywiezieniem. Sposo6b i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu
na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

g) Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a
nastepnie usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam
spali¢. Nie dopuszcza sie palenia innych usuwanych odpadow.

h) Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa ptatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogéinej specyfikaciji.

8. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Czes$¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie H);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- pozostate podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



Il.ST-B-02 Prace konserwatorskie:
Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7; Tynkowanie CPV 45410000-4;
Roboty malarskie CPV 45440000-3;

1. WSTEP.

1. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce prac
wykonczeniowych zwigzanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku
Panstwowej Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu elewacji budynku Panstwowej Ogélnoksztatcacej Szkoty
Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1. 3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 02, obejmuja:

- renowacje tynkéw na powierzchniach $cian oraz na detalach architektonicznych,
- renowacje elementéw metalowych i kamiennych

- renowacje elementow stolarki,

- odtworzenie fragmentéw gzymsu, odtworzenie kroksztyn,

- wymiane parapetow i ofasowan;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogdinej specyfikacii.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce, teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP, zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania;

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca robdét powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposéob, ktéry nie
narusza konstrukcji istniejgcego obiektu;

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;

2. Materiaty
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogéinej specyfikaciji.

3. Sprzet
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
UWAGA, WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROGRAMEM

KONSERWATORSKIM AUTORSTWA PANI MGR KATARZYNY GABRYS-CICHACZ
(ELEWACJE) ORAZ PANA MGR KAZIMIERZA CZEPIELA (BRAMA Gt. | WIATROLAP)



5.1. Tynkowanie.

Sciany murowane pokryé tynkami zewnetrznymi wykonywanymi na mokro. Odbiér tynkéw
wykonanych recznie i mechanicznie: uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw
podano w tabeli ponizej:

Kat. i . . . . .
ynku ow(i)grcz:%lr?ir}lenku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
P ynut przecinajgcych sie
o gé%?]zcl:g%iz: 4 ptaszczyzn od kata
krawedZi od linii przewidzianego w
prostej dokumentac;ji
pionowego poziomego
0
[ nie podlegajg sprawdzeniu
la
nie wieksze niz 4 | nie wieksze niz 3mm na | nie wieksze niz4 mm na | nie wieksze niz 4
I mm na dtugosci im 1 m i ogétem nie wiecej mm na 1m
taty kontrolnej 2 m niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.)
nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 2 mm na 1| nie wieksze niz 3 mm na| nie wieksze niz 3 mm
I mm i w liczbie nie | m i og6tem nie wiecej niz | 1Tm i ogétem nie wiecej nanalm
wiekszejniz3 na |4 mm w pomieszczeniach | niz 6mm na catej
catej diugosci faty | do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni pomiedzy
kontrolnej 2 m nie wiecej niz6 mm w przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej | (Sciany, belki tip.)
3,5 m wysokosci
nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 1,5 mm na 1| nie wieksze niz 2 mm na | nie wigksze niz2 mm
v mm i w liczbie nie m i ogotem nie wiecejniz3 | 1 miogdtem nie wiecej | na1m
IV wiekszej niz 2 na mm w pomieszczeniach do | niz 3 mm na catej
catej dtugosci taty 3,5 m wysokosci oraz nie | powierzchni miedzy
IV w kontrolnej 2 m wiecej niz 4tnm, w po- przegrodami pionowymi
mieszczeniach powyzej 3,5 | (Sciany, belki itp.)
m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkoéw kategorii
[I—IV nie powinny by¢ wieksze niz na catej wysokosci kondygnacji— 10 mm
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz - dla tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm.
Powierzchnia tynku powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze swiadczace o niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza;

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do poditoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych po-
winna wynosi¢ dla tynkéw:

- wapiennych: 0,010 MPa

- cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych: 0,025 MPa

- gipsowych: 0,040 MPa

- cementowych: 0,050 MPa



5.2 Roboty malarskie.

Malowanie farbami fasadowymi w kolorze podanym w opracowaniu. Nalezy przed
rozpoczeciem prac wykona¢ prébki na elewacji i uzgodni¢ z powotang Komisjg
Konserwatorska. Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
mozna wykonaé¢ po catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, elekirycznych, usunieciu
usterek na tynkach.

Przygotowanie podtozy: podtoze z tynkéw cementowo-wapiennych i renowacyjnych — ubytki i
uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie zaprawg cementowo-wapienng lub
w przypadku tynkéw szerokotorowych wskazang przez producenta tynku.

Wykonanie powtok malarskich: powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych, powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Odbiér podtoza: zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem czysci¢. Kontrola stanu technicznego powierzchni do
malowania powinna obejmowac¢: sprawdzenie wyglagdu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci;

Odbiér robét malarskich: sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce
na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania; sprawdzeniu odpornosci powtoki na wycieranie,
polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru; sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie;
sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza; sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg
polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ po siedmiu dniach, przeprowadzi¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C i przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem.

5.3 Prace konserwatorskie, roboty remontowe i renowacyjne.

Prace konserwatorskie nalezy poprzedzi¢ dziataniami zmierzajgcymi do usuniecia przyczyn
zniszczen obiektu wykonywanymi w korelacji z pracami remontowo-budowlanymi. W ramach
prac remontowych niezbedna jest wymiana obrobek blacharskich, zewnetrznych parapetéw
blaszanych i rur spustowych.

Prace konserwatorskie przy elewacji polega¢ winny na zachowaniu i ochronie formy oraz
sylwety zewnetrznej bryty budynku. Zaleca sie ochrone kompozycji, artykulacji, zachowanie
elementow wystroju i utrzymanie podziatow stolarki okiennej. Fasade nalezy utrzymaé
zgodnie ze stanem obecnym - przeprowadzi¢ konserwacje powierzchni elewacji, detalu
architektonicznego, elementéw kamiennych i metalowych oraz stolarki zgodnie z
opracowanym programem konserwatorskim.

UWAGA, Prace konserwatorskie udokumentowa¢ w formie fotograficznej i opisowe;.



Postepowanie konserwatorskie:

A. Tynki i powtoki farb elewacyjnych: Tynki i elementy detalu architektonicznego oczysci¢
z wtérnych i tuszczacych sie farb oraz zanieczyszczen pochodzenia wielkomiejskiego;
uzupemic¢ szczeliny, wypetni¢ spekania $cian; natozy¢ tynki renowacyjne, zatozy¢ preparat
gruntujacy pod nowg powtoke barwng, pomalowaé. Utrzymac tynki w partiach dobrze
zachowanych.

Wykona¢ préby kolorystyczne w celu wyboru wtasciwej barwy powtoki farby elewacyjnej
bezposrednio na $cianie elewacji. Zatozyé nowg powioke malarskg farby opartej na
naturalnych, mineralnych skfadnikach, ktéra jest hydrofobowa i w znacznym stopniu
przepuszczalna dla pary wodnej lub farby krzemoorganicznej dopuszczonej do uzycia przy
renowacji budynkéw zabytkowych.

B. Elementy kamienne: Powierzchnie elementéw oczysci¢ z luznych, nie zwigzanych
naleciatosci i zanieczyszczen. Usung¢ wtérne nawarstwienia, zaprawy, ostabione spoiny.
Wzmocni¢ chemicznie ostabione partie kamienia. Oczysci¢ powierzchnie kamienia z
nawarstwien z zastosowaniem preparatu czyszczgcego lub na sucho metodg delikatnego
piaskowania, np. urzadzeniem typu Rotec, technikg piaskowania z uzyciem rotacyjnego
strumieniowania. Doczy$ci¢ mechaniczne za pomocg szczotek plastikowych. W miejscach
najbardziej zabrudzonych mozna zastosowa¢ doczyszczenie dwoma metodami. Uzupetnié¢
ubytki zaprawg mineralng dobrang kolorystycznie. Uzupetni¢ spoiny zaprawa. Impregnowac
powierzchnie preparatem hydrofobizujgcym.

C. Elementy metalowe: Wszystkie elementy metalowe wypiaskowaé, doczyscic
mechanicznie z nalotéw i korozji. Uzupetni¢ ubytki. Zastosowaé podktad antykorozyjny,
nastepnie pokry¢ farbg nawierzchniowa.

D. Stolarka drzwiowa i okienna. Odczysci¢ powierzchnie z odspojonych powtok
malarskich, uzupetni¢ ubytki szpachlg do drewna. Zagruntowac, pomalowac.

Przywroci¢ pierwotng kolorystyke bramy gtéwnej i wiatrotapu — istniejgce powtoki odczyscic
przez oszlifowanie. Uzupetni¢ ubytki w strukturze drewna. Malowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie konserwatorskim. W bramie gtownej zrekonstruowaé brakujgcg
klamke, istniejgce zasuwy oczysci¢, zabezpieczy¢é antykorozyjnie, naoliwi¢. W wiatrotapie
zlikwidowaé prowizoryczne metalowe listwy przymykowe, zastgpi¢ listwg drewniana,
wymieni¢ gatke na mosiezna.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa ptlatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogéinej specyfikaciji.

8. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Czes$¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie H);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- pozostate podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



